

Rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: Pakiet 6.1.2

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
HOD	MA-PORZ	Telatyn	05-17-1-09-278 -c -00	PORZ>100	oczysz.zręb/hał.pokr.pow.100%	3	HA	0,65
		Telatyn	05-17-1-09-279 -h -00	PORZ>100	oczysz.zręb/hał.pokr.pow.100%	3	HA	0,94
		Telatyn	05-17-1-09-280 -b -00	PORZ>100	oczysz.zręb/hał.pokr.pow.100%	3	HA	1,26
		Telatyn	05-17-1-09-280 -g -00	PORZ>100	oczysz.zręb/hał.pokr.pow.100%	3	HA	1,60
		Telatyn	05-17-1-09-281 -f -00	PORZ>100	oczysz.zręb/hał.pokr.pow.100%	3	HA	0,72
		Telatyn	05-17-1-09-293 -h -00	PORZ>100	oczysz.zręb/hał.pokr.pow.100%	3	HA	0,94
		Telatyn	05-17-1-09-293 -n -00	PORZ>100	oczysz.zręb/hał.pokr.pow.100%	3	HA	0,50
		Telatyn	05-17-1-09-295 -b -00	PORZ>100	oczysz.zręb/hał.pokr.pow.100%	3	HA	1,44
		Telatyn	05-17-1-09-304 -b -02	PORZ>100	oczysz.zręb/hał.pokr.pow.100%	3	HA	2,00
		Telatyn	05-17-1-09-305 -d -00	PORZ>100	oczysz.zręb/hał.pokr.pow.100%	3	HA	1,58
		Telatyn	05-17-1-09-306 -f -00	PORZ>100	oczysz.zręb/hał.pokr.pow.100%	3	HA	0,89
OCHRL	O-ZWWTÓRM	Telatyn	05-17-1-09- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	20,00
		Telatyn	05-17-1-09- - -	PORZ-SPAL	spalenie pozost.pozręb.	1	M3P	50,00
		Telatyn	05-17-1-09- - -	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	1	M3P	50,00
POZ	IB	Telatyn	05-17-1-09-291 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	65,00
		Telatyn	05-17-1-09-291 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	65,00
	IIIA	Telatyn	05-17-1-09-293 -n -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	103,00
		Telatyn	05-17-1-09-293 -n -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	103,00
	IIIB	Telatyn	05-17-1-09-278 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	152,00
		Telatyn	05-17-1-09-278 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	152,00
		Telatyn	05-17-1-09-281 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	120,00
		Telatyn	05-17-1-09-281 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	80,00
		Telatyn	05-17-1-09-281 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	120,00
		Telatyn	05-17-1-09-281 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	80,00
		Telatyn	05-17-1-09-293 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	286,00
		Telatyn	05-17-1-09-293 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	286,00
		Telatyn	05-17-1-09-295 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	406,00
		Telatyn	05-17-1-09-295 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	406,00
		Telatyn	05-17-1-09-306 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	474,00
		Telatyn	05-17-1-09-306 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	474,00
		IIIBU	Telatyn	05-17-1-09-280 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3
	Telatyn		05-17-1-09-280 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	242,00
	Telatyn		05-17-1-09-280 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	408,00
	Telatyn		05-17-1-09-280 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	408,00
	POZ-P	Telatyn	05-17-1-09- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	10,00
		Telatyn	05-17-1-09- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	1	H	10,00
		Telatyn	05-17-1-09- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	10,00
	TPP	Telatyn	05-17-1-09-285 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	282,00
		Telatyn	05-17-1-09-285 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	282,00
		Telatyn	05-17-1-09-293 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	62,00

Rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: Pakiet 6.1.2

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
POZ	TPP	Telatyn	05-17-1-09-293 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	62,00
		Telatyn	05-17-1-09-293 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	145,00
		Telatyn	05-17-1-09-293 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	145,00
		Telatyn	05-17-1-09-296 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	286,00
		Telatyn	05-17-1-09-296 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	286,00
		Telatyn	05-17-1-09-303 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	466,00
		Telatyn	05-17-1-09-303 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	466,00
		Telatyn	05-17-1-09-305 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	125,00
		Telatyn	05-17-1-09-305 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	125,00
	TWP	Telatyn	05-17-1-09-303 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	47,00
		Telatyn	05-17-1-09-303 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	47,00